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ACTUACIONES PROYECTADA - PLANTA GENERAL
RAMBLA DE CANTERAS CRUCE AV. JOSE LUIS MESEGUER

ALETAS TIPO 1

REFUERZO BASE DE CANAL CON
ESCOLLERA

IMPLANTACIÓN DE MARCOS 4x3 m
UNIDADES DE MARCOS = 44ud.

TALUD REFORZADO CON
ESCOLLERA 200 - 500 Kg.

TALUD REFORZADO CON
ESCOLLERA 200 - 500 Kg.

ALETAS TIPO 2

REFUERZO BASE DE CANAL CON
ESCOLLERA

REFUERZO BASE DE CANAL CON
ESCOLLERA HORMIGONADA

ALETAS TIPO 1

REPOSICIÓN Y CONTINUIDAD
DE ACERA

BIONDA
BARANDILLA

ALETAS TIPO 2

TALUD REFORZADO CON
ESCOLLERA 200 - 500 Kg.
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DEMOLICIÓN DE
ACERADO

LEVANTADO DE
BORDILLO

DEMOLICIÓN DE
ACERADO

LEVANTADO DE
BORDILLO

DESBROCE Y LIMPIEZA DE
LA RAMBLA DE CANTERAS

DEMOLICIÓN FIRME
AGLOMERADO ASFÁLTICO

DESBROCE Y LIMPIEZA DE
CANAL DE DRENAJE

DEMOLICIÓN DE
ENCACHADO

DEMOLICIÓN OBRA
DRENAJE EXISTENTE

DEMOLICIÓN LOSA
HORMIGÓN EXISTENTE
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ACTUACIONES PREVIAS - PLANTA GENERAL
RAMBLA DE CANTERAS CRUCE AV. JOSE LUIS MESEGUER

DEMOLICIÓN FIRME
AGLOMERADO ASFÁLTICO
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
MARCOS Y LOSAS DE TRANSICIÓN
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SECCIÓN MARCOS
CARRETERA AV. JOSÉ LUIS MESEGUER SOBRE RAMBLA DE CANTERAS

4m x 3m x 1,35m
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

ALETA TIPO I
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ALETA TIPO II
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OBRAS DRENAJE TRANSVERSAL AV. JOSÉ LUIS MESEGUER:
- MARCOS PREFABRICADOS 3,00 x 4,00

- MATERIALES : H - 35/S120/IIb

- LOSA DE TRANSICIÓN DE 5 METROS  DE LONGITUD Y 0,30m DE ESPESOR DISPUESTO EN TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA.

- APOYO DE LOS MARCOS EN CAPA DE 10cm. DE ESPESOR DE ARENA.

- ESTABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO MEDIANTE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 0.83m DE ESPESOR
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